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第一章  发包公告

2025年长兴县煤山镇卫生院零星维修工程  

1、发包条件

本发包项目为2025年长兴县煤山镇卫生院零星维修工程，目前已经核准建设，并已具备发包条件，发包人为长兴县煤山镇卫生院，建设资金为自筹；委托发包代理单位为浙江华元工程咨询有限公司，现拟对该项目施工进行公开发包，本次发包实行资格后审。

2、建设规模及发包范围

2025年长兴县煤山镇卫生院零星维修工程，主要内容为长兴县煤山镇卫生院组织实施各类零星工程的施工，保障3家中心院区（煤山、白岘、新槐）及18家村卫生室（煤山镇行政村）常规后勤维修和简易装修。具体任务以长兴县煤山镇卫生院审批的施工任务单为准。
3、工期：合同签订之日起一年或者单位工程结算总额到达（包括）50万元止（两者以先到者为准）；工程实施期间每次任务单的完成时间由发包人另行确定。
4、质量要求、保修要求：维修、更换简易设施设备要求质保30天，质保期内免费再次更换。室内外改造、装修要求质保一年。                                                                          
5、承包申请人资格要求

5.1 具备建筑工程施工总承包三级及以上资质且注册地在长兴县的独立法人企业，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

5.2 具有有效的企业《营业执照》、企业《资质证书》、企业《安全生产许可证》。
5.3本项目不接受联合体投标.
6、发包文件的获取

凡有承包申请人意向的单位，请于2024年12月30日至2025年1月2日（上午8:30－11:30时，下午13:30－17:00）（双休日除外），持①单位介绍信（并注明联系电话及QQ号）②营业执照、企业《安全生产许可证》、企业《资质证书》、项目负责人建造师证及B类证书③经办人身份证等有关资料的复印件（加盖单位公章），到浙江华元工程咨询有限公司（长兴县浙北商业广场11幢201）报名（截止时间后恕不受理）。

7、发布公告的媒介

本次发包公告在“长兴县人民医院官网”上发布。

8、联系方式

招标人：长兴县煤山镇卫生院   

招标代理机构：浙江华元工程咨询有限公司 
联 系 人：姚工 
电 话：0572-6250311
                                                                2024年12月30日  
第二章  承包申请人须知

承包申请人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1
	发包人
	名称：长兴县煤山镇卫生院

	2
	发包代理机构
	名称：浙江华元工程咨询有限公司
地址：长兴县浙北商业广场11幢201室
联系人：姚工
  电话：0572-6250311
电子邮箱：1019394251@qq.com

	3
	项目名称
	2025年长兴县煤山镇卫生院零星维修工程

	4
	建设地点
	长兴县

	5
	资金来源及比例
	自筹、100%

	6
	资金落实情况
	已经落实

	7
	发包范围
	2025年长兴县煤山镇卫生院零星维修工程，主要内容为长兴县煤山镇卫生院组织实施各类零星工程的施工，保障3家中心院区（煤山、白岘、新槐）及18家村卫生室（煤山镇行政村）常规后勤维修和简易装修。具体任务以长兴县煤山镇卫生院审批的施工任务单为准。关于发包范围的详细说明见第六章“技术标准和要求”。

	8
	工期
	工期：合同签订之日起一年或者单位工程结算总额到达（包括）50万元止（两者以先到者为准）；工程实施期间每次任务单的完成时间由发包人另行确定。（承包申请函工期填写详见第五章“承包申请文件格式”）

	9
	承包申请人资格条件
	同发包公告内容

	10
	是否接受联合体投标
	不接受。

	11
	承包申请人提出问题的截止时间
	2024年 12月 31日12:00时前，对发包文件中的有关疑问向代理机构提出，并将书面资料盖章扫描件递交至招投标系统内澄清答疑模块中。

	12
	分包
	不允许。

	13
	偏离
	不允许。

	14
	构成发包文件的其他材料
	补充文件（答疑、澄清、补充、修改）

	15
	承包申请截止时间
	2025年1月  日14：00时

	16
	报价最高折扣率及报价要求
	工程结算价格按照合同约定结算原则计算的工程造价乘以折扣率，承包申请折扣率不得高于（含）100%。

注：1、承包申请报价高于100%作废标处理；

    2、承包申请报价保留2位小数。例：98.32%为有效报价；98.322%为无效报价。

	17
	承包申请有效期
	不少于60个日历天（从承包申请截止之日算起）

	18
	承包申请保证金
	免缴。

	19
	履约保证金
	在本合同签订前承包申请人必须向发包人提交   元履约保证金，履约保证金在合同期内最后一份施工任务单完成结算并保修期满后30个工作日内无息退还，因违约或质量保修而被扣除的履约保证金不予退还。
履约保证金的形式：电汇、支票或银行汇票。 

	20
	承包申请文件份数
	正本1份、副本3；承包申请文件应按以下要求装订：承包申请文件必须采用 胶装，装订应牢固、不易拆散和换页，否则作无效标处理。

	21
	开标时间

	2025年1月  日14：00时

	22
	承包申请文件递交截止时间
	2025年1月  日14：00时

	23
	承包申请文件递交地点
	长兴县人民医院三号楼三楼8号会议室开标室

	24
	评审委员会构成
	评审委员会构成：3人

评审委员会成员构成：☑招标人按相关规定组建。

	25
	推荐成交候选人
	授权评审委员会推荐成交候选人数： 1 名

	26
	风险控制价
	/

	27
	特别说明
	本项目最终支付总价款不得超过（含）50万元，如项目经结算审核后的审定价超过50万元，发包人以50万元作为最终支付价格，请承包申请人自行考虑。


注：以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

第二章 承包申请人须知

1、项目概况
1.1工程名称：2025年长兴县煤山镇卫生院零星维修工程
1.2工程地点：长兴县煤山镇
2、 工程范围

2025年长兴县煤山镇卫生院零星维修工程，主要内容为长兴县煤山镇卫生院组织实施各类零星工程的施工，保障3家中心院区（煤山、白岘、新槐）及18家村卫生室（煤山镇行政村）常规后勤维修和简易装修。具体任务以长兴县煤山镇卫生院审批的施工任务单为准。
3、 施工现场条件

现有施工条件.进出场道路已畅通，施工用水、电自行解决。

4、 发包方式

本次发包实行公开发包。

5、发包依据及监督

本次发包将依据长兴县公共资源交易管理委员会关于印发《进一步规范限额以下工程项目发包的意见》的通知（长公管委发[2021]4号）、《长兴县工程建设项目招标投标规定》（长政发〔2016〕80号）文件实施。坚持平等竞争、公正评审、择优定标。

6、合格的承包申请人

承包申请人资质要求详见发包公告。

承包申请报价：

工程结算价格按照合同约定结算原则计算的工程造价乘以折扣率，承包申请折扣率不得高于（含）100%。

注：1、承包申请报价高于100%作废标处理；

承包申请报价保留2位小数。例：98.32%为有效报价；98.322%为无效报价。

7.1、结算原则

1.定额依据：按《浙江省建筑工程预算定额》(2018)、《浙江省安装工程预算定额》(2018)、《浙江省市政工程预算定额》(2018)、《浙江省园林及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》(2018) 、浙江省建筑安装工程修缮预算定额(2018版)及现行造价文件。

2.取费：管理费、利润按《浙江省建设工程施工取费定额》（2018）按相应工程类别的中间值计取。

3.施工组织措施费只计安全文明措施费和二次搬运费，施工技术措施费按实签证。

4.规费按标准费率计取。

5.税金按照《浙江省建设工程施工取费定额》（2018版）及现行最新造价文件规定。

6.材料价格取定：主材按单份送审结算施工期间《浙江造价信息》和《湖州市建设工程造价信息》（长兴价）提供的同类材料信息价平均值（信息价优先次序：长兴价、湖州价、省价），无信息价的按同期市场价并经双方签证（签证价主材不下浮）。

7.除已明确由发包方签证的工料价格外，其他价格待每项任务单施工完成、结算送审后由审计部门核定。

8.施工技术措施项目和隐蔽工程均须提供影像资料，未提供均不予以结算。

9.按以上规则计算的工程造价乘以合同结算折扣率即为结算价格。

10.零星项目按项目业主要求送审，特殊情况另行协商。

8、承包方式

本工程承包方式实行包材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工管理的总承包方式。
9、工程质量要求

9.1本工程各道工序完成后必须达到合格工程质量标准。

9.2成交人必须严格按照发包人要求、工程技术要求及国家颁发的工程施工规范、规程和标准进行施工，并无条件的接受甲方单位全方位、全过程的监督管理。

9.3隐蔽工程必须经检查、验收签证后，方可进行下一道工序。

9.4没有经过发包人的批准，工程的任何部分均不得覆盖或使之无法查看。成交人应保证有充分的时间，对隐蔽或无法查看工程的任何部分进行检查和测量。

9.5发包人代表有权监督、检查、检验成交人的施工质量、进度、整改方案须经发包人认可后方能实施，成交人应把工程质量放在首位，加强技术管理和质量保证体系，严格认真地执行技术标准和规范。 

 10、工程工期要求

详见承包申请须知前附表。工期包括完成发包文件规定的全部工程内容，承包申请工期应根据上述计划工期要求，并结合本工程实际情况和企业自身实力自行确定。承包申请人应充分考虑阴、雨天气等施工条件。

11、工程管理要求

11.1本工程严禁转包及违法分包，承包申请人成交后未经发包人同意，不得分包、一经发现，即终止合同， 并赔偿由此造成的一切损失。

11.2成交人应无条件地接受发包人对施工质量、进度和造价的监督管理。

11.3承包申请人在承包申请书中的承诺，经考察选定的工程项目施工负责人及技术、管理人员应按工程进度及时到位，未经业主同意，成交人不得随意调换和撤离，发包人有权要求成交人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的技术、管理人员直至项目施工负责人。

11.4如成交人投入的施工力量，管理人员的技术管理水平明显不能满足工程进度和质量的要求，发包人有权要求充实施工力量和更换相关管理人员，若经多次督促仍达不到发包人要求，发包人有权要求成交人退出部分或剩余全部工程交其它单位承包，由此造成的一切经济损失及违约责任均由成交人承担，原已发生的一切工程款不予支付。

11.5本工程施工应做到文明施工。做到临时建筑搭建有序、材料机具设备堆放整齐、生活污水处理后排放、

生活垃圾袋装化、消防设施齐备，并服从社区、业主和社会管理部门的监督和管理，并承担所需交纳的费用。

12、发包日程安排

见承包申请须知前附表。发包日程安排如有变更，发包人将另行通知，如某一程序日期更改，则其余未提及的程序日期均不变动。

13 、承包申请费用

承包申请人在承包申请活动中有关准备工作、踏勘现场、编制和递交标书等所发生的一切费用，均由承包申请人自行负责，无论承包申请进程的处理方式和最后决标结果如何，发包人、发包代理对承包申请人不承担任何费用。 

本次工程发包代理费3500元整，有入围的成交单位支付，请承包申请单位考虑到承包申请报价中，由成交单位接到成交通知书时支付给发包代理人。

14、发包文件发放

承包申请人按发包公告规定时间及相关要求获取发包文件。

15、发包文件的组成内容

15.1发包公告

15.2承包申请须知前附表

15.3本发包文件第一章至第六章的全部内容

15.4发包期间的补充文件（包括发包答疑纪要） 

16、 发包文件的效力

发包文件是发包人、承包申请人和中标后签订工程承包合同的有效依据，对发承包双方具有同等的约束力。

17、现场踏勘和发包答疑
按承包申请人须知前附表规定的，发包人和发包代理机构将不集中统一组织各承包申请人进行现场踏勘。承包申请人踏勘现场发生的费用自理。除发包人的原因外，承包申请人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。发包人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供承包申请人在编制承包申请文件时参考，发包人不对承包申请人据此作出的判断和决策负责。

18、承包申请文件的组成内容承包申请文件的组成：

（一）承包申请函（商务标首页格式）；

（二）法定代表人身份证明；

（三）授权委托书；

（四）资格审查资料。

19、承包申请文件有效期

（1）承包申请文件自承包申请人须知规定的承包申请截止时间起生效，其有效期为 60 天。在此期间，承包申请人不得要求撤回或修改其承包申请文件。

（2）发包人认为有必要时，可用书面形式要求承包申请人延长承包申请文件的有效期，但最长不超过 10 天。承包申请人应以书面形式答复发包人的上述要求。

（3）成交人的承包申请文件在承包申请有效期结束后继续有效，并作为合同文件的组成部分。

20承包申请文件的效力

20.1承包申请文件的有效期

（1）承包申请书的有效期开始于发包文件规定的承包申请截止日期。

（2）成交人的承包申请书有效期至完成本发包文件规定的工程承包范围内全部工作内容并通过竣工验收、保修期满后止。

（3）未成交人的承包申请书的有效期自本款第（1）条之日起计 60 个日历天内有效。

20.2承包申请文件的约束力

有效期内承包申请书全部条款对承包申请人有约束力，有效期内任何人无权自行变动任何一份承包申请书内容，否则作违约处理。

21、开标
本次发包在发包人有关部门的监督下，按承包申请须知前附表规定的开标时间进行公开开标。

21.1评审和决标过程保密

开标后至发包人公布成交结果之前，有关承包申请文件的检查、澄清、评比和决标等信息对与本过程无关的承包申请人及其他人员保密。承包申请人不应对发包人或有关人员施加影响和试图获取评审信息，违者可能导致被取消成交资格。

21.2承包申请文件的澄清

为了有助于对承包申请文件的检查和评审,发包人可以单独要求承包申请人澄清其承包申请文件。发包人的澄清要求和承包申请人的答复均应采用书面形式。除发包文件的原因造成报价口径范围不一致而予以调整外,承包申请人不得修改承包申请报价或承包申请文件中的其他实质性内容。经澄清的问题需由承包申请人签字确认后，作为承包申请文件的组成部分。

22、承包申请文件的评审、比较和否决

22.1评审委员会将按照本须知的规定，仅对实质上响应发包文件要求的承包申请文件进行评估和比较。

22.2在评审过程中,评审委员会可以书面形式要求承包申请人就承包申请文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。若发现承包申请人的报价明显低于其他承包申请报价，使得其承包申请报价可能低于个别成本的， 评审委员会可以要求承包申请人进行书面说明并提供相关材料，若承包申请人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评审委员会将认定该承包申请人以低于成本报价竞争，其承包申请将作无效标处理。

22.3  资格审查资料
1、有效的营业执照、有效的资质证书、有效的安全生产许可证复印件；
上述相应资料列入承包申请文件中均提供复印件加盖单位公章，复印件须齐全，不得缺漏。

23、评审
23.1评审、定标办法详见第三章

23.2评审、定标办法，由发包人制定。

24、 定标与合同授予

本发包工程的施工合同将授予按第三章所确定的成交候选人。

25、 中标通知

在规定的承包申请文件有效期内或在延长后的承包申请文件有效期内，发包人将以书面形式向承包候选人发出中标通知，确认接受其承包申请。成交通知书为合同的组成部分。

26、履约保证金

履约担保：在本合同签订前承包申请人必须向发包人提交10000 元履约保证金，履约保证金在本合同最后一次任务单的零星工程验收合格后一个月内无息退还。

27、签订合同

(1)成交人应在收到成交通知书后的 7 天内，派代表前来履行签订工程合同及手续。

(2)发出成交通知书后，若发包人拒签合同，发包人应赔偿给成交人相同于承包申请保证金额度的赔偿金。

28、 结果公示

评审结束后，发包人将评审结果在长兴县公共资源交易中心网上进行公示，时间为 3 个工作日。

29、重新发包和不再发包
29.1重新发包
有下列情形之一的，发包人将重新发包： 

(l）承包申请截止时间止，承包申请人少于 3 个的； 

(2）经评审委员会评审后否决所有承包申请的；

   （3）成交候选人不能中标的其他情形；

   （4）成交候选人中标后拒绝签订合同或不按规定缴纳履约保证金的。
29.2不再发包
重新发包后承包申请人仍少于 3 个或者所有承包申请被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行发包。

30、纪律和监督

30.1对发包人的纪律要求

发包人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与承包申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

30.2对承包申请人的纪律要求

承包申请人不得相互串通投标或者与发包人串通投标，不得向发包人或者评审委员会成员行贿谋取中标， 不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；承包申请人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

30.3对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对承包申请文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

30.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对承包申请文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

30.5投诉

承包申请人和其他利害关系人认为本次发包活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
31 有下列情形之一的，承包申请保证金将不予退还：
在提交承包申请文件截止时间后到发包文件规定的承包申请有效期终止之前，承包申请人撤销其承包申请文件的;
成交人无正当理由不与发包人订立合同，或在签订合同时向发包人提出附加条件，或未按发包文件要求提交履约保证金的；
（3）经查实，承包申请人在承包申请过程中存在串通投标或弄虚作假的；
第三章  评审办法

   为规范建筑市场，加强建设工程发包投标管理，使发包工作充分体现公平、公正、科学、择优的原则，根据有关法律、法规，结合本工程实际，制定本办法。

一、评审组织：

评审工作由发包人依法组建的评审委员会负责，评审委员会成员为3人（3人及以上单数），其中:发包人代表 1人(不超过1人)。
二、开标：

本次发包在长兴县煤山镇卫生院有关部门的监督下，按投标须知前附表规定的开标时间进行公开开标。

三、评审：

㈠、确定投标报价的的有效性

超过最高折扣率（含最高折扣率）的将作无效标处理。

㈡、评审范围： 

交易后，评审委员会应依照发包文件的要求和规定，首先按下列方法进行确定评审范围：.
以下情况不进入报价有效性平均价的计算，同时不进入基数的计算：

(1)高于或等于本工程最高折扣率的报价；

(2)承包申请函中投标报价的大写文字未按规范正确填写或不能够识别的，评委评审后，不能确定投标报价被否决投标的；

(3)承包申请函中所填写内容明显不符合发包文件规定内容的；

(4)注册地在长兴县外的；

 ㈢、承包申请文件的符合性审查

对进入评审范围的承包申请人的投标资格和承包申请文件进行符合性审查。承包申请人不得通过补充、修改或撤消承包申请文件中的内容使其成为实质性响应的投标。承包申请人在投标截止以后不得提交任何资料作为评审依据。符合性审查未通过的承包申请文件不再进入后续评审。

承包申请文件如存在以下情况之一的均属于重大偏离，经评审委员会审核认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行技术和商务审查：

1) 承包申请人的资格不满足国家有关规定或发包文件载明的资格条件的；

2) 未按发包文件提供格式的要求签署和盖章的；

3) 不响应发包文件规定的实质性要求的；

4) 承包申请文件载明的发包项目完成期限超过发包文件规定的期限；

5) 承包申请文件附有发包人不能接受的条件的；

6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的；

对于承包申请人人为哄抬标价、串标，致使承包申请价背离市场价格竞争规律的投标，经评审委员会认定，将不予评审；评审委员会经评审，认为所有投标都不符合发包文件要求的，可以否决所有投标，所有投标都被否决的，发包人将依法重新组织发包。

㈣、承包申请文件的商务评审

（1）评审委员会的商务专家对符合性审查通过的承包申请文件进行商务报价审查。评审委员会的商务专家应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，审查报价是否有异常不合理报价等情况。

（2）评审委员会商务专家对各有效承包申请文件进行评审与校核，评审程序如下：

A．先逐项核对报价工程量项目内容、报价工程量清单单价、合价、总价；

B. 校核其计算是否正确；

C．如有计算或表达上的错误，调整投标价的原则如下：

a．如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

b．当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评审委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

c．修正后的投标报价高于原投标报价的，以原投标报价为准，并按合价之和的差值按同比例原则调整有误子目的单价；低于原投标报价的，以修正后的投标报价为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正承包申请文件的投标报价，承包申请人同意后，调整后的投标报价对承包申请人起约束作用。如果承包申请人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其交易保证金也将被没收，并不影响评审工作。凡属发包文件的原因造成报价口径范围不一致的，应调整承包申请人报价，但因承包申请人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。

㈤、报价评审及推荐成交候选人
二、评标内容及标准
1.本次招标采用综合评分法，总分为 100 分，其中价格分 30 分，技术分、资信及商务分 70 分两部分。合格投标单位的评审得分为各项目汇总得分，评审小组根据综合评分情况，按照评审得分从高到低推荐 1 名成交候选人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，排名第一的的投标单位为第一成交候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。
供应商评审综合得分=价格分+(技术分+资信及商务分)
（一）价格分评定：40分
（1）评审基准价：进入评审范围并通过符合性评审的有效承包申请人评审价的算术平均值作为评审基准价。

（2）报价得分计算，各有效投标报价与评审基准价进行比较，按以下公式求出百分比K值（有效投标报价高于或低于评审基准价不足一个百分点的，按直线插入法计算，保留两位小数，第三位四舍五入）：

K=（有效投标报价-评审基准价）÷评审基准价*100%

A、K值等于零时，得满分40分；

B、K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣2分；

C、K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣1分；

（二）技术、资信及商务评定
技术、资信及商务分按照评审小组成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：技术、资信及商务分=评审小组所有成员评分合计数/评审小组组成人数
附件：评分表格式（技术、资信及商务分，共 60 分）

	序号
	评审内容
	评分标准
	分值

	1
	重点、难点分析
	（1）对本项目重点、难点的把握精准的得 4-5 分；把握较精准的得 2-3分；把握有偏差的得 0-1 分。
	0-10

	
	
	（2）针对本项目重难点有切实可行的应对措施及建议的得 4-5 分；应对措施及建议基本有效的得 2-3 分；应对措施及建议不充分的得 0-1分。
	

	2
	项目理解
	（1）对本项目现状了解透彻的得 4-5分；基本了解的得 2-3分；了解不充分的得 0-1 分。
	0-10

	
	
	（2）对本项目需求了解透彻的得4-5分；基本了解的得 2 -3分；了解不充分的得 0-1 分。
	


	3
	实施方案
	（1）根据提供的安全文明施工方案进行综合评定：方案流程考虑充分、内容完整有条理的得 7-9 分；方案流程较合理、内容较完整、条理较清晰的得 4-6 分；方案流程考虑不充分、内容不完整、缺乏条理的得 0-3分。
	0-30

	
	
	（2）根据提供的保证施工质量的技术方案和措施进行综合评定：方案和措施有效、考虑充分的得 5-7 分；一般、较合理的得 3-4分；考虑不充分、欠妥当的得 0-2 分。
	

	
	
	（3）根据提供的保证任务工期的方案和措施进行综合评定：方案和措施有效、考虑充分的得 5-7 分；一般、较合理的得3-4 分；考虑不充分、欠妥当的得 0-2 分。
	

	
	
	（4）根据提供的保证项目实 施的技术力量和人力资源安排进行综合评定：考虑充分、内容完整有条理的得5-7分；较合理、内容较完整、条理较清晰的得 2-3 分；考虑不充分、内容不完整、缺乏条理的得 0-2 分。
	

	4


	业绩
	承包申请人自2021年1月1日（合同签订时间）起至投标截止时间止具有零星工程业绩的，每个得2分，最高得6分。

注：提供中标通知书或合同扫描件，不提供不得分。
	0-6

	5


	售后服务

	（1）收到维修通知30分钟内有工人到达现场勘察，不分昼夜及工作日，承诺得2分。（自拟承诺书，加盖公章视作响应）
	0-4

	
	
	（2）要求高压电工每日巡查中心3个院区（煤山、白岘、新槐）配电房及动力柜并签字，每月进行发电机测试，承诺得2分。（自拟承诺书，加盖公章视作响应）
	


（1）评审委员会根据评分由高到低的顺序对承包申请文件进行排序，推荐得分第一名的为成交候选人。

（2）当出现两个及以上评分相同时，取报价低者为成交候选人，当出现两个及以上评分相同且报价也相同，则采用现场抽签的办法确定成交候选人。

㈥、完成评审报告
（1）评审委员会应当向发包人提交书面评审报告。

评审报告由评审委员会全体成员签字。对评审结果有不同意见的评审委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明该不同意见。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。
（2）评审报告应包括以下内容：

1）交易记录；
2）评审内容、过程和结果；
3）询标澄清纪要；
4）否决投标情况说明及依据；
5）推荐成交候选人；
6）其他建议。
㈦、其他

评审小组可以在评审过程中对需要澄清的承包申请文件的承包申请人进行询标。

由于非中标侯选人有弄虚作假的、或串通承包申请，并经查证属实的，则对存在以上情况的承包申请人进行处罚，但并不再重新评审。

第四章  合同条款及格式（供参考）
发包方：                               （以下简称甲方）

承包方：                               （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况
1．工程名称：2025年长兴县煤山镇卫生院零星维修工程

2．工程地点：长兴县煤山镇
3．工程内容：长兴县煤山镇卫生院组织实施各类零星工程的施工，具体任务以长兴县煤山镇卫生院审批的施工任务单为准。
服务期：合同签订之日起一年或者单位工程结算额到达（包括）50万元止（两者以先到者为准）；工程实施期间每次任务单的完成时间由发包人另行确定。
委托范围具体包括：长兴县煤山镇卫生院组织实施各类零星工程的施工。

二、乙方的责任

1．本工程严禁转包。

2．乙方在合同签订前将本项目服务期内项目负责人及施工班组人员名单提交发包人备案，乙方拟派的工程项目负责人及相应资质的专业技术、管理人员应按工程进度及时到位，未经甲方同意，乙方不得调换和撤离，否则业主将扣除履约保证金。在施工过程中，甲方有权要求乙方撤换甲方认为工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至项目负责人，乙方必须按照甲方的要求及时撤换。不同单位人员复用的，出现一次，清退出，甲方有权扣除所有履约保证金。
3. 乙方必须严格按照施工任务单要求、施工图纸、工程技术要求及国家颁发的工程施工规范、规程和标准进行施工。

4．需乙方办理的相关施工手续乙方自行办理，相应费用综合考虑在合同结算折扣率内。
5．乙方在施工过程中应保护原有基础设施及绿化等，如有损坏应恢复原状并承担费用，施工场地的清洁卫生应按长兴县创建文明城市要求、规定执行；不得在人行道及机动车道上搅拌砂浆等作业，如确需应设置警示标志进行安全提醒并进行必要的隔离层以防污染路面。
6．涉及道路等市政维修由乙方负责在施工前办理城管、交警、物业等有关审批，未办理审批或办理不及时引起的后果由乙方负责。
7．在工程施工过程中，乙方应加强安全管理，做好安全维护，杜绝安全事故的发生。如由于乙方忽视安全维护、教育和管理，而引起的工伤事故，一切责任和后果均由乙方承担解决。

8．乙方在对建筑物内的工程维修及抢修前，应按照甲方及物业管理部门统一安排组织维修。

9．乙方必须为现场作业人员购买相关保险。

三、甲方责任
1．甲方应签定并遵守承包合同中所有条款中的规定。

2．配合乙方做好施工现场的协调工作。

3．落实好维修、抢修施工界面，对已由保修期内或已另行委托其他部门维修的内容提前统计并进行交底。

4．向乙方提交施工任务单；具体任务以长兴县煤山镇卫生院审批的施工任务单为准，乙方不得以任何理由提出任务数量有关的问题。

四、工程承包方式
本工程承包方式实行包材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工管理的总承包方式。

五、工程施工的法规和依据
1．发包文件、施工合同及其它附件均为本合同的组成部分；

2．发包方提供的施工任务单、施工图纸(如有)或施工说明。

3．国家和浙江省有关法律法规、行业标准；

4．为本工程制定的有关技术文件和规定。

六、合同结算折扣率：      %;
七、工期：根据每项任务单的要求确定。

八、质量标准及质保期：现行验收合格标准。市政及其他内容质保期为1年，并符合国家现行规定。质保期自每项施工任务验收合格之日起计算。
九、结算依据

按施工任务单、工程施工图（如有）、现场签证单及相关工程资料，采用定额计价模式结合市场价签证模式进行结算。

十、结算原则

1.定额依据：按《浙江省建筑工程预算定额》(2018)、《浙江省安装工程预算定额》(2018)、《浙江省市政工程预算定额》(2018)、《浙江省园林及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》(2018) 、浙江省建筑安装工程修缮预算定额(2018版)及现行造价文件。

2.取费：管理费、利润按《浙江省建设工程施工取费定额》（2018）按相应工程类别的中间值计取。

3.施工组织措施费只计安全文明措施费和二次搬运费，施工技术措施费按实签证。

4.规费按标准费率计取。

5.税金按照《浙江省建设工程施工取费定额》（2018版）及现行最新造价文件规定。

6.材料价格取定：主材按单份送审结算施工期间《浙江造价信息》和《湖州市建设工程造价信息》（长兴价）提供的同类材料信息价平均值（信息价优先次序：长兴价、湖州价、省价），无信息价的按同期市场价并经双方签证（签证价主材不下浮）。

7.除已明确由发包方签证的工料价格外，其他价格待每项任务单施工完成、结算送审后由审计部门核定。

8.施工技术措施项目和隐蔽工程均须提供影像资料，未提供均不予以结算。

9.按以上规则计算的工程造价乘以合同结算折扣率即为结算价格。

10.零星项目按项目业主要求送审，特殊情况另行协商。

十一、工程付款
（1）验收合格后按季度支付。

（2）如单项工程超过2万元需验收合格且经审计后按审定价进行支付。

注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例等其他情况，采购人可在合同中另行约定。
十二、履约担保

在本合同签订前乙方必须向甲方提交10000元的履约保证金，履约保证金在合同期内最后一份施工任务单完成结算并保修期满后30个工作日内无息退还，因违约或质量保修而被扣除的履约保证金不予退还。

十三、违约责任
1. 乙方必须根据施工任务单的要求按期进场施工和开工，因乙方原因造成工期逾期的，按1000元/天扣除违约金，非乙方原因，延误工期相应顺延。

2.抢修工程乙方未在3小时内组织排险并施工，或维修工程经甲方催告2次后尚未组织维修，逾期者，甲方有权终止合同并扣除履约保证金。

3. 乙方不能按约定的质量标准完成工作内容的，由乙方负责返工，并承担返工费用及工期违约金。如乙方返工后仍不能达到质量标准的，甲方可单方面解除合同，扣除全部履约保证金，并由乙方赔偿甲方因此造成的一切损失；

4．在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故，乙方应承担引发的一切经济损失。

5．如由于乙方忽视安全教育和管理，而引起的工伤事故，一切责任和后果均由乙方承担解决。

6、乙方拒绝接受任务分配，达到二次，甲方有权单方面终止合同并扣除履约保证金。
7、乙方应按合同结算条款如实申报结算，如申报的结算被审计单位核减超过30%，甲方有权单方面终止合同并扣除履约保证金。
8、质保期内的质保金如需扣除将从履约保证金中扣除。
十四、其它

1．乙方施工时用水、用电等其它一切自行解决；
     2．具体工作以甲方下发任务单为准，不排除甲方将年度内的零星维修及抢修等工程通过其他方式发包给本次成交单位以外的其他单位施工完成，成交单位不得以任何理由提出异议；

3.单次施工任务完工后一周内完成现场工程量确认并向内审报备。

4．本合同一式十份，正本二份，双方各执一份，副本八份，双方各执四份；

5．合同生效：乙方按规定缴纳履约保证金且双方签字盖章后生效；

6. 其他未尽事宜在补充合同中约定。

发包方：（签章）


                    承包方：（签章）

法定代表人：                                   法定代表人：

或授权代表:（签字）                         

分管领导:(签字)

项目负责人:（签字）

单位地址：



                        单位地址：



开户银行：


                            开户银行：
 

帐号：



                            帐号：





邮编：




                        邮编：





电话：



                            电话：


签订日期：     年     月     日

本合同签订于：

协议书附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：工程建设项目廉洁合同

附件3：安全生产合同

附件4：工程建设项目无欠薪合同

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：长兴县煤山镇卫生院
承包人（全称）：                 
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就2025年长兴县煤山镇卫生院零星维修工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括长兴县煤山镇卫生院组织实施各类零星工程的施工，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：工程施工范围内的所有内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

（1）质保期为1年；

（2）其他项目保修期限约定如下：工程质量保修期在保修期内国家有新规定参新规定,保修期按新规定调整。  

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为1年，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                      。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

七、保修金的退还
工程质量保修期满后，经复验通过并办理工程移交证书后结清（不计息）。

发包人(公章)：                 承包人(公章)：           
地  址：               地  址：       
法定代表人(签字)：               法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：               

电  话：            电  话：     
传  真：            传  真：     
开户银行：            开户银行：   
账  号：                 账  号：     
邮政编码：               邮政编码：   

附件2：
工程建设项目廉洁合同

工程项目名称：2025年长兴县煤山镇卫生院零星维修工程
工程项目地址： 长兴县

建设单位（发包人）：长兴县煤山镇卫生院
施工单位（承包人）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。 
　　第一条 双方的责任
　　（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
　　（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
　　第二条 发包人的责任
　　发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
　　（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
　　（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
　　（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。 
　　（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
　　（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
　　第三条 承包人的责任
　　应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
　　（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
　　（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
　　（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
　　（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
　　第四条 违约责任
　　（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。 
　　（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）承包人违反本合同对发包人有行贿行为经监察局查实的，承包人需按查实的数额，按1:20的比例（监察局查实数的20倍）向发包人赔偿；承包人违反本合同对发包人有行贿行为经法院判定的，承包人需按查实的数额，按1:40的比例（法院判定数的40倍）向发包人赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目合同结束时止，但本合同第四条的违约责任有效期不受本合同终止的限制。

第七条 本责任书双方约定份数：拾份，双方各五份。
	发包人（盖章）： 

法定代表人

或委托代理人（签字）： 

电 话：

年    月     日
	承包人（盖章）： 

法定代表人（签字）： 


电 话：

年   月   日


附件3：

安全生产合同

为在2025年长兴县煤山镇卫生院零星维修工程合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人长兴县煤山镇卫生院与承包人             特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持 “安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、承包人在任何时候都应采取各各合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完发状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过“的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

十份，双方各五份。由双方法定代表人或授权代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

	发包人（盖章）： 

法定代表人

或委托代理人（签字）： 

电 话：

年    月     日
	承包人（盖章）： 

法定代表人（签字）： 


电 话：

年   月   日


附件4：

工程建设项目无欠薪合同

工程项目名称：                                              

发 包 人：                                                  
承 包 人：                                            

为进一步加强防范处置企业欠薪工作，提高欠薪事件预警监控和应急处置能力，严厉打击恶意欠薪、恶意讨薪等违法行为，根据《中华人民共和国劳动合同法》、《建筑领域农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规的规定，结合实际，特订立本无欠薪责任书。

　　第一条 双方的责任

　　（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

第二条 发包人的责任

　　（一）建立重大紧急情况监测预警制度，组织劳动保障法律法规培训；

（二）定期收集、报送、发布相关信息，联合处置相关情况，组织协调开展工作；

（三）组织做好发生重大紧急情况事件调查，按照有关规定报告调查情况和处理结果等。

第三条 承包人的责任

　　（一）实行实名制管理。落实专人对项目的所有务工人员进行身份实名登记（包括姓名、身份证号、联系方式、进出场时间、工种等相关信息）。建立劳动用工电子信息管理库，且实时更新，每月定期上报至相关责任科室。规范上下班刷卡（监控、摄像）考勤管理，对进出施工区域的务工人员实行实名刷卡制度，做好考勤记录信息留存。

（二）实行专用账户管理。在开工前必须在相关银行设立农民工工资专用账户，并将与银行签订的《农民工工资支付专用账户开立证明》报送开发委相关科室。发包人将工程进度款中的民工工资款项划入专用账户。民工工资每月由承包人委托银行统一代发至每个务工人员工资卡。
（三）完善三表报送管理。及时上报“工资表”、“考勤表”、“花名册”，积极配合发包人开展无欠薪专项整治行动。

第四条 违约责任

　　（一）承包人恶意拖欠、克扣工资的，将立案查处，责令限期改正，对拒不改正的，依法进行处罚，并及时向人民法院申请支付令；

（二）承包人拒不支付劳动报酬涉嫌犯罪，将移送相关部门，追究其刑事责任。

（三）承包人借“讨薪”之名讨要工程款或工资表造假，涉嫌违法犯罪的，依法予以打击。

（四）承包人拒不配合或无清偿能力的，司法所及时启动司法程序，通过法律援助、劳动仲裁、诉诸法院等途径，有效保障务工人员合法权益。

（五）承包人严重拖欠农民工工资或拒不改正的将列入“黑名单”，共同制约，直至追究相关责任。 

第五条 本合同作为工程施工合同的附件，经双方签署后立即生效。

第六条 本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目合同结束时止。

	发包人（盖章）： 

法定代表人

或委托代理人（签字）： 

电 话：

年    月     日
	承包人（盖章）： 

法定代表人（签字）： 


电 话：

年   月   日


施 工 任 务 单

编号：                                      时间：2025年   月   日
	委托单位
	
	施工单位
	

	地 点
	

	施工时段
	2025年  月  日——2025 年  月  日

	施工内容：



	签发人签字/日期
	

	接受人签字/日期
	

	


施 工 完 工（验收）交 付 回 单

编号：                                      时间：2025   年   月   日
	委托单位
	
	施工单位
	

	地 点
	

	施工时段
	2025  年  月  日——2025  年  月  日

	施工内容及清单附表：



	签发人签字/日期
	

	接受人签字/日期
	

	监理人签字/日期
	

	注：须附整改前照片及整改后现场照片及涉及隐蔽工程的须附内部结构照片。


第五章  承包申请文件格式

（发包文件中没有给出的表格，由承包申请人自行编制）

 
（项目名称）

承包申请文件

承包申请人： 
（盖单位电子章）

法定代表人或其委托代理人： 
（签字或电子签章）

 
年 
月 
日

目
录

一、承包申请函
二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、资格审查资料


一、承包申请函
致： {发包人名称}   
1、根据你方发包项目为  {项目名称}     工程发包文件，遵照招投标法律法规及规范性文件等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述发包文件的承包申请人须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以折扣率       %的报价并按发包文件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部发包文件，包括补充文件及有关附件。

3 、一旦我方成交， 我方保证     日历天内完成并移交全部工程。项目经理 
，身份证号码为 

。

4、如果我方中标，我方承诺工程质量达到的目标为： 
。

5、我方同意所提交的投标文件在发包文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、我方将严格按照有关建设工程招投标法律法规及发包文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低价的投标，对投标结果也没有解释义务。如由我方中标，我方保证在两天内递交履约保证金，并在接到你方发出的中标通知书起 7 天内，按中标通知书、发包文件和本投标文件的约定与你方签订施工合同，履行规定的一切责任和义务，否则视为我方自动放弃本工程 。
承包申请人： 
（盖电子章） 单位地址： 


法定代表人或其委托代理人： 

（签字或签章） 邮政编码： 
电话： 
传真： 

日期： 
年 
月 
日

二、法定代表人身份证明

承包申请人：                                单位性质：                         
地    址：                                成立时间：      年       月      日

经营期限：                      姓名：        性别：   年龄：      职务：            
系                           （承包申请人名称）的法定代表人。  

特此证明。

           承包申请人：                          （盖单位章）

           年        月        日  

法定代表人身份证复印件粘贴处


三、授权委托书

本人         （姓名）系         （承包申请人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）      标段施工承包申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                          。

代理人无转委托权。

授权委托人身份证复印件粘贴处


承包申请人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：                                   

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：                                   
        年        月        日

四、资格审查资料

1、有效的营业执照、有效的资质证书、有效的安全生产许可证复印件；
2、承包申请人认为需要提供的其他材料。
第六章  技术标准和要求
1．说明

本工程为2025年长兴县煤山镇卫生院零星维修工程,主要内容为长兴县煤山镇卫生院组织实施各类零星工程的施工，保障3家中心院区（煤山、白岘、新槐）及18家村卫生室（煤山镇行政村）常规后勤维修和简易装修。具体任务以长兴县煤山镇卫生院审批的施工任务单为准。
服务期：合同签订之日起一年或者单位工程结算总额到达（包括）50万元止（两者以先到者为准）。

2．本工程采用的技术规范

2.1本工程所列的技术规范与合同条件、图纸的规定和要求是一致的，应互相对照阅读和使用。如果技术规范与图纸中有明显未提到的任何细节或在涉及到规范中任何条款的叙述中没有明显的规定，都应认为指的是采用监理工程师可以接受的建筑工程中的习惯做法。技术规范执行中，某些条文如有不明确的，其解释权应属于监理工程师，但须符合合同条件中的相应规定。各分项分部工程均应严格按图纸的规定和要求（如有），或监理工程师的指令进行施工，对图纸的任何变更，均应报监理工程师批准。

2.2 本工程同时执行国家及本省、市现行施工及验收规范和质量评定标准，以及有关条例、实施办法等。当适用于本合同工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理工程师作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。除非本规范另有规定，在发生分歧时，根据合同条款规定应按以下顺序优先考虑：

 （1）本规范；

 （2）中华人民共和国国家标准和规范；

 （3）中华人民共和国有关部委的标准和规范；

 （4）其它国家官方、团体或协会颁布的标准和规范。

2.3如遇工程建设标准、规范修订或作废，一律以新颁布的工程建设标准、规范为准。

3、发包范围：

本次发包主要工作内容为：主要内容为长兴县煤山镇卫生院组织实施各类零星工程的施工，保障3家中心院区（煤山、白岘、新槐）及18家村卫生室（煤山镇行政村）常规后勤维修和简易装修。具体任务以长兴县煤山镇卫生院审批的施工任务单为准。
4、本工程管理要求

4.1本工程管理要求

4.1.1本工程禁止转包。

4.1.2承包人应严格按已确认的施工技术方案组织实施，并无条件地接受业主及业主委托的监理单位对施工质量的监督和管理。

4.1.3承包人在合同签订前将本项目服务期内项目负责人及施工班组人员名单提交发包人备案，承包人拟派的工程项目负责人及相应资质的专业技术、管理人员应按工程进度及时到位，未经业主同意，承包人不得调换和撤离，否则业主将扣除履约保证金。在施工过程中，业主有权要求承包人撤换业主认为工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至项目负责人，承包人必须按照业主的要求及时撤换。

不同单位人员复用的，出现一次，清退出库，甲方有权扣除所有履约保证金。
4.1.4安全施工、文明管理

1）承包人应与业主签订《治安责任承包协议书》，服从地方社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等管理规定。并设有专职人员负责上述条款的执行。

2）承包人应有详细的工程安全措施和安全组织及配备专职安全负责人，以确保施工工作的安全。

3）承包人在工程施工全过程中要认真做好产品保护。因失窃或失火造成的损失均由承包人负责，凡由此而损及业主利益时，业主将向承包人全额索赔。

4）承包人在工程施工期间，必须设有专职用电管理员全面负责施工用电的管理。

5）负责处理施工扰民问题及周边单位（住户）的协调工作。
第七章  清单
	序号
	内容
	单价
	单位

	
	日常维修:
	
	

	1
	60*60平板灯
	135
	个

	2
	30*30平板灯
	60
	个

	3
	30*60平板灯
	90
	个

	4
	60*120平板灯
	180
	个

	5
	10寸圆吸顶灯
	10
	个

	6
	4寸筒灯
	8
	个

	7
	2寸筒灯
	6
	个

	8
	紫外线灯
	30
	个

	9
	感应式水龙头
	180
	个

	10
	医用长柄水龙头
	135
	个

	11
	1.5平方线
	1.1
	米

	12
	2.5平方线
	2.5
	米

	13
	4平方线
	3.5
	米

	14
	10平方线
	10
	米

	15
	70平方电缆线及对应线管
	230
	米

	16
	五孔插座
	9
	只

	17
	开关
	5
	只

	18
	线盒
	0.5
	只

	19
	普通门锁
	150
	只

	20
	网线
	1
	米

	21
	25水管
	18
	米

	22
	75水管
	18
	米

	23
	三通
	3
	只

	24
	直节
	2
	只

	25
	弯头
	2
	只

	26
	三角阀
	15
	只

	27
	软管
	15
	只

	28
	蹲坑式马桶及水箱
	260
	只

	29
	150A空气开关
	60
	只

	30
	漏电保护器
	25
	只

	31
	查线路故障
	50
	次

	32
	疏通地下管路
	100
	个

	33
	修补地砖
	25
	平方

	34
	修补墙砖
	20
	平方

	35
	木门窗玻璃
	18
	平方

	36
	钢门窗玻璃
	5
	平方

	37
	常规推拉纱窗
	80
	平方

	38
	常规隐藏式纱门
	160
	平方

	39
	地面油漆标识
	30
	平方

	40
	应急灯
	50
	只

	41
	疏散指示灯
	50
	只

	42
	空调安装
	100
	次

	43
	空调制冷液
	100
	次

	44
	空调电容
	50
	个

	45
	空调主板
	600
	个

	46
	冰箱主板
	550
	个

	47
	窗户帘子
	20
	平方

	48
	时控开关
	60
	只

	49
	井水泵维修
	200
	次

	50
	8*8方管
	13
	米

	51
	铝合金隔断
	260
	平方

	52
	无障碍扶手
	30
	米

	53
	彩钢瓦
	18
	平方

	54
	吊扇
	65
	只

	55
	地面地胶
	25
	平方

	56
	冰火板
	30
	平方

	57
	墙面粉刷
	10
	平方

	58
	水泥混凝土填补
	50
	平方

	59
	一般路灯
	80
	只

	60
	挖机60型
	120
	工

	61
	农用车约8立方
	150
	工

	62
	实心砖墙
	50
	平方

	63
	零星拆除
	300
	工

	64
	雨水口修复及井盖更换
	50
	个

	65
	零星用工
	300
	工
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